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I Lihthankemenetluse kord 

1. Hanke üldandmed 
1.1 Hanke nimetus: Häädemeeste Keskkooli Spordihoone katuse remont 
1.2 Pakkumuste esitamise ja avamise tähtajad:  

Esitada hiljemalt 01.10.2018 kell 10.00 Häädemeeste vallavalitsuse sekretärile (Pargi 
tee 1, Uulu) või saata e-mailile: jaak.vapper@haademeeste.ee 
Hanked avatakse 01.10.2018 kell 10.10 volikogu saalis. 

1.3 Hankemenetluse läbiviijaks on Häädemeeste Vallavalitsus 
1.4 Hankelepingu eeldatav kestus: 05.10.2018 – 31.10.2018 
1.5 Hankelepingu tähtajad, sh. tööde alustamise, tööde teostamise vahe- ja lõpptähtajad 

määratletakse hankelepingu allkirjastamisel 
 

2. Pakkujate kvalifitseerimine ja pakkumuste hindamine. 
2.1 Peale pakkumuste avamist teostab hankija pakkumuste vastavuse kontrolli pakkujate 

poolt esitatud dokumentide alusel.  
2.2 Pakkumuste maksumust hinnatakse pakkuja poolt täidetud tabeli alusel. 
2.3 Edukaks tunnistatakse madalaima kogumaksumusega vastavaks tunnistatud 

pakkumus. 
2.4 Hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist ja kvalifikatsiooni kontrollib 

hankija dokumentide alusel ainult eduka pakkuja osas. 
2.5 Eduka pakkuja mittekvalifitseerimise korral tunnistatakse edukaks maksumuselt 

järgmine pakkumus, kui ei esine kõigi pakkumuste tagasilükkamise aluseid. 
2.6 Hankijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused või kõik vastavaks tunnistatud 

pakkumused, kui esineb vähemalt üks loetletud alustest: 
2.6.1 Kõik esitatud pakkumused või vastavaks tunnistatud pakkumused ületavad 

hankelepingu eeldatavat maksumust; 
2.6.2 Hankemenetluse toimumise ajal saavad hankijale teatavaks asjaolud, mis 

välistavad või muudavad ebamõistlikuks hankemenetluse lõpuleviimise hanke 
alusdokumentides sätestatud tingimustel; 

2.6.3 Langeb ära võimalus või vajadus hankelepingu sõlmimiseks käesoleva 
hankemenetluse tulemusena. 

2.7 Otsused hankemenetluses teeb hankija korraldusega hankekomisjoni ettepanekul. 
 
 
 



3. Nõuded pakkujale 
3.1 Pakkuja osas peavad puuduma riigihangete seaduses §95 lõikes 1 punktides 1-5 ja 

lõike 4 punktis 3 sätestatud tema hankemenetlusest kõrvaldamise alused. Hankija 
kontrollib nimetatud kõrvaldamise aluste puudumist edukal pakkujal enne 
hankelepingu sõlmimist. 

3.1.1 pakkuja esitab pakkumuse koosseisus kinnituse tema osas punktis 3.1 nimetatud 
kõrvaldamise aluste puudumise kohta.  

3.2 Pakkujal peab olema kehtiv registreering äriregistris; 
3.3 Pakkujal peab olema registreering majandustegevuse registris tegevusalal Ehitus; 
3.4 Pakkuja peab omama piisavalt rahalisi vahendeid käesoleva hanke objektiks oleva 

hankelepingu täitmiseks 
3.5 Pakkujal peab olema aastatel 2015-2017 teostatud vähemalt üks käesoleva 

hankelepingu objektile vastav ehitustööde töövõtuleping. 
3.5.1 Pakkuja esitab pakkumuse koosseisus kinnituse punktis 4.5 nimetatud teostatud 

hankelepingute kohta.  
3.5.2 Hankija kontrollib esitatud andmeid avalikest andmebaasidest või nõuab edukalt 

pakkujalt esitatud andmete selgitamist võimaldavaid täiendavaid andmeid või 
dokumente riigihangete seaduses sätestatud korras. 
 

4. Nõuded pakkumusele 
4.1 Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva alates pakkumuste esitamise 

tähtpäevast. 
4.2 Pakkumus peab olemas esitatud eesti keeles. 
4.3 Pakkumus peab sisaldama 
4.3.1 pakkuja kinnitusi tema osas hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise 

kohta RHS § 95 lõikes 1 punktides 1-5 ja lõikes 4 punktis 3 sätestatud ulatuses – 
HD Lisa 1 Vorm 1 

4.3.2 pakkuja poolt teostatud ehitustööde töövõtulepingute loetelu vastavalt punktis 3.5 
kirjeldatud tingimustele – HD Lisa 1 Vorm 4 

4.3.3 pakkuja nõustumist hankemenetluses osalemise tingimustega – HD Lisa 1 Vorm 5 
4.3.4 Hinnakalkulatsiooni Tellija poolt koostatud põhiliste ehitustööde mahtude ja 

materjalide vajaduse tabeli vormis, arvestades tehnilises kirjelduses nimetatud 
täiendavate tingimustega; 
 

5. Läbirääkimised lihthankemenetluses 
5.1 Käesolevas lihthankemenetluses on hankijal õigus pidada läbirääkimisi pakkumuste 

hindamise käigus enne eduka pakkumuse väljaselgitamist. 
5.2 Läbirääkimiste objektiks nende toimumise korral võib olla pakkuja 

hinnakalkulatsioonis esitatud ühiku maksumus; 
5.2.1. Läbirääkimiste korral esitab hankija üheaegselt kõigile pakkujatele ettepanekud 
ühikhindade ülevaatamiseks ja korrigeeritud pakkumuste esitamiseks, kui sama 
materjali või töö maksumuse erinevus pakkumuse kalkulatsioonis ületab madalaima ja 
kõrgeima maksumusega vastava ühikhinna 30% võrra; 
5.2.2. Pakkujad esitavad soovi korral korrigeeritud pakkumused 3 tööpäeva jooksul. 
5.2.3. Juhul, kui pakkuja ei esita 3 tööpäeva jooksul korrigeeritud pakkumust, hindab 
hankija esialgset pakkumust. 
5.2.4 Hankijal on õigus läbirääkimisi mitte algatada. 



II Hanke tehniline kirjeldus 

TEHNILINE KIRJELDUS 

 

Hankija: Häädemeeste Vallavalitsus – registrikood  77000269 

Hanke nimetus: „Häädemeeste Keskkooli Spordihoone katuse remont” 

 

1. TERMINID 

Tehnilises kirjelduses on Hankijat nimetatud Tellijaks. 

Isikut, kellega käesoleva riigihanke tulemusena kavatsetakse sõlmida töövõtuleping, 
nimetatakse Töövõtjaks. 

 
2. HANKE OBJEKT 

 
Käesoleva hanke objektiks on Häädemeeste Keskkooli Spordihoone katuse remont (Kooli tn 
10, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald,  86001 Pärnu maakond). 

Objekti iseloomustus ja tehnilised andmed: 

Teha spordihoonele uus kõigile nõuetele vastav SBS katusekate, pindalaga 870 m2. 

 



 

 

Olemasoleva seisukorra iseloomustus: 

Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid õigusakte, standardeid, tehnilisi norme ja 
kvaliteedinõudeid 



TELLIJA EESMÄRK 

Eesmärgiks on tähaegselt ja optimaalsete kuludega taastada Häädemeeste Keskkooli 
Spordihoone katus.  

MUUD TINGIMUSED, MIDA TULEB PAKKUMISE TEGEMISEL JA TÖÖDE 
TEOSTAMISEL ARVESTADA 

 
 Pakkumuses tuleb arvestada kõikide  tööde teostamisega, mis on vajalikud 

hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti 
ja hankedokumentides kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Tellijale. 
Kõik konstruktsioonide ja süsteemide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud 
tööd või tooted, mis ei ole kajastatud pakkumuses, kuid milleta ei ole võimalik tagada 
lõppeesmärki, loeb Hankija tööde koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea. 

 Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides 
otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, 
standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest (sh Päästeamet, Tervisekaitsetalitus, 
Tööinspektsioon, Keskkonnainspektsioon jne).  
 
 

LISAD 
 

III Hankelepingu projekt 

TÖÖVÕTULEPING nr [Lepingu number] 
[lepingu sõlmimise koht] [kuupäev].a 
Häädemeeste Vallavalitsus (edaspidi nimetatud Tellija), keda esindab põhimääruse alusel 
vallavanem Karel Tölp alusel, 
ühelt poolt, 
ja [ettevõtte nimetus] (edaspidi nimetatud Töövõtja), keda esindab [amet ja nimi], teiselt 
poolt, 
keda nimetatakse edaspidi käesolevas Lepingus Pool või koos Pooled, 
sõlmisid käesoleva töövõtulepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevas: 
 
1. LEPINGU OBJEKT 
1.1. Lepinguga Tellija tellib ja Töövõtja kohustub teostama lihtmenetlusega 
hanke  „Häädemeeste Keskkooli Spordihoone katuse remont " tulemusena 
(edaspidi Hoone) katuse remondi.  Lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras (edaspidi 
nimetatud Töö). 
1.2. Leping sätestab objektina tööd ja toimingud, mille teostamine ning teostamise 
korraldamine on Töövõtja kohustuseks Lepingu raames. Lepingus sätestatud tingimused ja 
kord laienevad üheselt kõigile Hoone Tellijale kohaseks üleandmiseks vajalikele töödele, kui 
Lepingust ei tulene teisiti. 
 
2. ÜLDSÄTTED 
2.1. Poolte õiguste ning kohustuste aluseks on Leping oma lisadega ja teised ET-kartoteegis 
ning ETF-kartoteegis ehitust käsitlevad ehitustehnilised dokumendid. Kvaliteedi osas 
lähtuvad Pooled eelkõige Ehitustööde Üldistes Kvaliteedinõuetes (RYL), sätestatust.  



Lepingu raames termin "Leping" hõlmab endas kõiki eelnevalt loetletud dokumente, kui 
konkreetsest sättest ei tulene teisiti. 
2.2. Pooled tagavad ja deklareerivad, et Lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud ühtegi 
enda suhtes kehtiva seaduse, põhikirja või muu normatiivakti sätet ega ühtki endale varem 
sõlmitud lepingute ja kokkulepetega võetud kohustust. 
2.3 Leping jõustub allkirjastamisest ning kehtib kuni kõigi lepinguliste kohustuste täitmiseni 
Poolte poolt. Eeldatav lepingu lõpptähtaeg saabub 2 kuud peale Töö üleandmise tähtaega. 
2.4 Garantiiperioodi lõpptähtaeg sätestatakse Töö üleandmisaktis. 
 
3. TÖÖDE TEOSTAMISE TÄHTAJAD 
3.1. Töövõtja alustab ehitustööde teostamist pärast Lepingu jõustumist. 
3.2. Töö üleandmise lõpptähtaeg on 31.10.2018. 
 
4. LEPINGU HIND 
4.1. Lepingu hinnaks on edukaks tunnistatud pakkumuse kogumaksumus (tööde 
üldmaksumus) summas ["summa numbrite ja sõnadega" ] eurot, millele lisandub käibemaks 
õigusaktidega sätestatud määras. Tööde üldmaksumus sisaldab endas Töövõtja tasu, samuti 
Töövõtja ja võimalike alltöövõtjate kõik kulutused Tööde tegemisel Lepingu raames. 
Töövõtja kinnitab, et on arvestanud oma pakkumuse mahtu ka need tööd, mis ei ole 
hanke alusdokumentides kirjeldatud, kuid mis on tuginedes heale ehitustavale ja 
pakkuja professionaalsusele vajalikud Lepingus kirjeldatud tööde nõuetekohaseks 
teostamiseks. 
 
5. TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED 
5.1. Hankida kõik Töö teostamiseks vajalikud lähteandmed, ehitusmaterjalid ja -tooted või 
korraldada nende hankimine, tagada objektil kõigi vajalike ehitusseadmete ja muude 
töövahendite olemasolu. 
5.2. Tagada Töövõtja poolt teostatava ehitustööde ja kasutatavate materjalide ning toodete 
kvaliteedi vastavus Lepingule ning heale ehitustavale. 
5.3. Võtta tarvitusele kõik abinõud Tellija poolt Töövõtjale, samuti tema alltöövõtjatele 
usaldatud vara säilimise tagamiseks ja kanda vastutust igasuguse hooletuse eest, mis toob 
kaasa selle vara kaotsimineku või kahjustamise Töövõtja tegevuse või tegevusetuse tõttu. 
5.4. Tagada ehitustööde teostamisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise, vajadusel 
kindlustades selle, ning Tellija soovil esitada andmed tööde vahetute teostajate ja alltöövõtjate 
kvalifikatsiooni kohta. 
5.5. igasugusest avariiohust Hoones või seda ümbritseval maa-alal, mis on antud Lepingu 
täitmise ajaks Töövõtja kasutusse. 
5.6. Avarii või avariiohu korral Hoonel või selle ümbruses võtta koheselt tarvitusele 
vajalikud meetmed avarii vältimiseks või selle tagajärgede likvideerimiseks. Tarvitusele 
võetud abinõud kooskõlastab Töövõtja viivitamatult kirjalikult Tellijaga. 
5.7. Tagada Tellijale ja pädevatele ametiisikutele juurdepääsu töömaale. 
5.8. Tagada ehitamise käigus tööohutuse, tuleohutuse ja muude kehtestatud eeskirjade 
täitmine, sealhulgas väljastada nõutavate tööde teostamiseks ettenähtud load ja teostada 
ehitustööde üle pidevat järelevalvet. 
5.9. Esitada Tellijale ehitustööde teostamise ajal ja Hoone üleandmisel koheselt ehitamise 
tehnilised dokumendid ja muud Hoone kohaseks kasutamiseks vajalikud dokumendid (seal 
hulgas, näiteks, ehitustoodete passid või sertifikaadid, ehitusmaterjalide ja -toodete 
kasutamise ja hoolduse eeskirjad jne.), samuti teostada vajadusel vastav väljaõpe. 
5.10. Ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlemisel pidada kinni Jäätmeseaduses sätestatust. 
5.11. Hüvitada täies ulatuses oma töövõtuga seotud ehitustööde teostamisel või mittevastaval 



teostamisel ümbritsevale keskkonnale, samuti muud Tellijale ja kolmandatele isikutele 
tekitatud kahjud. 
5.12. Täita kõiki asjaomaste ametkondade ja instantside ettekirjutusi vastavate kahjude 
ärahoidmiseks ja vastavate objektide seisukorra fikseerimiseks ehitustööde alustamisel. 
Vaidluste korral määrab kahjude tekkepõhjused kõigi osapoolte poolt aktsepteeritud 
sõltumatu ekspert. 
5.13. Kooskõlastada eelnevalt kirjalikult Tellijaga kõik ehitustöödega seotud alltöövõtjad ja 
vastutama täies ulatuses alltöövõtjate töö eest. 
5.14. Täita muid temale kui ehitusettevõtjale ehitusseadusega pandud kohustusi, täites 
kohaselt Lepingu objekti suhtes või sellega seonduvalt tehtud pädevate isikute ettekirjutusi ja 
nõudmisi olenemata sellest, kas Töövõtja on vastava ettekirjutuse või nõudmise adressaadiks 
või mitte. 
 
6. TÖÖVÕTJA ÕIGUSED 
6.1. Püstitada objektil omal kulul tööde teostamiseks vajalikke abirajatisi (soojakud, piirded 
jne.) Tellijaga eelnevalt kooskõlastatud kohta. 
6.2. Saada Tellijalt ehitustööde teostamise eest tasu vastavalt Lepingus sätestatud 
tingimustele ja korrale. 
6.3. Nõuda Tellijast sõltuvate mitteõiguspäraste takistuste kõrvaldamist ehitustööde 
teostamisel või korraldamisel. 
 
7. TELLIJA KOHUSTUSED 
7.1. Anda Töövõtjale Lepingu allakirjutamisel ja edaspidiselt üle dokumendid ja volitused, 
mis on vajalikud Töö kohaseks teostamiseks. 
7.2. Tagada, et Töövõtjale Töö objekt on seisundis, milline võimaldab Töövõtjal alustada 
ehitustööde teostamist või nende korraldamist Lepingus sätestatud tingimustel ja korras. 
7.3. Tasuda Töövõtjale Töö eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale. 
 
8. TELLIJA ÕIGUSED 
8.1. Teostada igal ajal täiendavat kontrolli ehitustööde teostamise mahu ja kvaliteedi ning 
dokumentatsiooni vastavuse kohta Lepingus sätestatule ja kehtestatud nõuetele. 
8.2. Ehitustööde vahetute teostajate ja alltöövõtjate kvalifikatsioonis kahtlemise korral 
peatada nende tegevus Lepingu raames kuni asjaolude väljaselgitamiseni. 
8.3. Nõuda Töövõtjalt Töö teostamisel igapäevast oma tööst tekkinud jääkide koristamist ja 
ehitusobjekti puhtust. Töövõtja koristamisest keeldumisel või mittekvaliteetsel koristamisel 
seisata ehitustööd objektil kuni kord on tagatud või kasutada tasulist koristusteenust, nõudes 
selleks tehtud kulutuste korvamist Töövõtja poolt. Eeltoodud põhjustel ehitustööde seiskamise 
korral puudub Töövõtjal õigus nõuda Töö tähtaja pikendamist või Ehitustööde üldmaksumuse 
ületamist. 
8.4. Kasutada õiguskaitsevahendeid (sh. taganeda Lepingust või öelda Leping üles), samuti 
nõuda Lepingus sätestatud juhtudel leppetrahve, kui Töövõtja ei pea kinni Lepingus, selle 
lisades või muudes Lepingu juurde kuuluvates dokumentides sätestatud tähtaegadest, 
kvaliteedinõuetest, maksumusest, samuti kui Töövõtja ei täida või täidab mittevastavalt muid 
endale Lepinguga võetud kohustusi. 
9. KAETUD TÖÖD 
9.1. Kaetud tööde korral nende vastuvõtmine toimub mõlema Poole volitatud esindajate 
osavõtul, mille kohta vormistatakse kirjalik kaetud tööde akt. 
9.2. Konkreetsete kaetud tööde vastuvõtmise vajadusest tuleb Tellija esindajat informeerida 
vähemalt 2 (kaks) tööpäeva ette. 
9.3. Kaetud tööde üleandmata jätmise korral on Töövõtja kohustatud Tellija esindaja soovi 



korral omal kulul avama üleandmata kaetud tööd. 
 
10. TÖÖ ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE 
10.1. Lepingu objekti valdus ja sellega seotud riisiko loetakse Tellija poolt Töövõtjale üle 
antuks Lepingu sõlmimise hetkest, kui Pooled ei ole Lepingu täitmisel sõlminud teistsugust 
valduse üleandmise akti. 
10.2. Ehitustööde vaheetappide vastuvõtt Tellija poolt toimub perioodi jooksul faktiliselt 
teostatud tööde üleandmise akti alusel. 
10.3. Hoone Tellijale üleandmiseks või ehitustööde Tellijapoolseks vastuvõtmiseks esitab 
Töövõtja Tellijale enda esindaja poolt allkirjastatud üleandmise-vastuvõtmise akti, mille 
Tellija vaatab läbi ja tagastab Töövõtjale enda esindaja poolt allkirjastatult, vastuvõtmisest 
keeldumise korral esitab Töövõtjale põhjendatud otsuse vastuvõtmisest keeldumise kohta. 
10.4. Ehitustööde juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Tööettevõtjalt üle 
Tellijale Ehitustööde lõplikul vastuvõtmisel Tellija poolt. 
 
11. TÖÖ EEST TASUMISE KORD 
11.1. Tellija tasub Töövõtjale teostatud ehitustööde eest vastavalt tööde jooksvale 
vastuvõtmisele ning Töövõtja poolt esitatavate arvete alusel. Tellija maksetähtaeg on 
viisteistkümmend (15) tööpäeva alates vastava arve kättesaamisest Tellija poolt. 
11.2. Maksed sooritatakse Tellija poolt Töövõtja arvelduskontole. 
 
12. GARANTII. TAGATISED 
12.1. Töövõtja annab tema poolt ja korraldusel teostatud ehitustöödele vähemalt 
24 (kahekümne nelja) kuulise garantii. Nimetatud garantii tähtaeg algab ehitamise 
lõppemise päevast alates. Ehitamise lõppemise päevaks on Töö üleandmise-vastuvõtmise akti 
allkirjastamise kuupäev Tellija poolt. 
 
13. POOLTE VASTUTUS 
13.1. Töövõtja vastutab Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega Tellijale tekitatud 
kahju eest, samuti on Töövõtja kohustatud Tellijale hüvitama Tellija poolt seoses Töövõtja 
poolse Lepingu rikkumisega tehtud kulutused.  
13.2. Tellija vastutab Lepingu süülise rikkumise eest ning on kohustatud Töövõtjale hüvitama 
Lepingu süülise rikkumisega tekitatud kahju ning Töövõtja poolt Tellija poolse Lepingu 
süülise rikkumisega seoses tehtud kulutused. 
13.3. Tellija tasub Töövõtjale arvete mitteõigeaegse tasumise korral viivist 0,15% (null 
koma viisteist protsenti) tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud nädala eest (esitatud 
arvete alusel). Tasumine loetakse teostatuks vastava Tellijapoolse ülekande tegemisega. 
13.4. Töövõtja tasub Tellijale leppetrahvi 0,15% (null koma viisteist protsenti) töö 
teostamise ajagraafikus ettenähtud töö maksumusest iga tema poolt või korraldusel 
alustamata, teostamata või lõpetamata töö tähtaega ületanud nädala eest.  
13.5. Tellijal on õigus Lepingust taganeda või Leping üles öelda, kui Töövõtja viivitab tööde 
alustamisega või valmimise ja üleandmisega 2 (kaks) nädalat. 
 
14. LEPINGU LÕPPEMINE, LÕPETAMINE JA MUUTMINE 
14.1. Leping lõpeb, kui Lepingust tulenevad Poolte kohustused on mõlemapoolselt täielikult 
ja nõuetekohaselt täidetud. 
14.2. Tellija võib Lepingu igal ajal olenemata põhjusest etteteatamistähtajata üles öelda. 
Sellisel juhul on Tellija kohustatud tasuma Töövõtjale Lepingu ülesütlemise momendiks 
faktiliselt tehtud Töö eest. Toodud põhjusel Lepingu ülesütlemisel hüvitab Tellija Töövõtjale 
lisaks faktiliselt tehtud Töö eest tasumisele Lepingu ennetähtaegse ülesütlemisega tekitatud 



kahju, kuid mitte rohkem, kui 10% (kümme protsenti) Lepingus ettenähtud Töövõtjale 
makstavast tasust. 
14.3. Kui Töö tegemise käigus on ilmselt selge, et seda ei tehta nõuetekohaselt, on Tellijal 
õigus määrata Töövõtjale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, selle mittetäitmisel aga kas 
Lepingust taganeda ja nõuda kahjude hüvitamist, või teha Töö jätkamine ja puuduste 
kõrvaldamine ülesandeks kolmandale isikule Töövõtja arvel. 
14.4. Juhul, kui Töövõtja ei ole Tööd Tellijale üle andnud hiljemalt 1 (ühe) kuu möödumisel 
arvates kokkulepitud Töö üleandmise tähtajast, on Tellijal õigus ilma Töövõtjale kokkulepitud 
tasu maksmata Lepingust ühepoolselt taganeda ja nõuda sisse Lepinguga ettenähtud 
leppetrahv ning tekitatud kahju. 
14.5 Lepingu muutmine saab toimuda üksnes riigihangete seaduse § 123 sätestatud korras 
ettenägematute ja põhjendatud asjaolude korral kokkuleppel Poolte vahel.  
 
15. POOLTE ESINDAJAD JA SIDEKANALID 
15.1. Töövõtjat esindavad 
15.1.1. Lepingust tulenevates ja sellega seotud õigustes ja kohustustes 
[amet, nimi, telefon, e-maili aadress]. 
15.1.2. Tehnilistes küsimustes [amet, nimi, telefon, e-maili aadress]. 
15.1.3. Vastutav spetsialist Majandustegevuse Registri mõistes 
[amet, nimi, telefon, e-maili aadress]. 
15.2. Tellijat esindavad: 
15.2.1. Lepingust tulenevates ja sellega seotud õigustes ja kohustustes 
[amet, nimi, telefon, e-maili aadress]. 
15.2.2. Tehnilistes ja organisatsioonilistes küsimustes [amet, nimi, telefon, e-maili aadress] 
 
16. TEADETE EDASTAMINE 
16.1. Üks Pool edastab Lepinguga seotud teated teise Poole Lepingus märgitud aadressil. 
Aadressi muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima teist Lepingupoolt. 
16.2. Teadete edastamine toimub telefoni või e-posti teel, va juhtudel, kui Lepingus on ette 
nähtud teate kirjalik vorm. Kirjalikud teated saadetakse teisele Poolele posti teel tähitud 
kirjaga või antakse teisele Poolele üle allkirja vastu. 
16.3. Poole nõue teisele Poolele, mis esitatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, peab olema 
kirjalikus vormis. 
 
17. LÕPPSÄTTED 
17.1. Kõik Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt 
allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal. 
17.2. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled eelkõige 
läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte 
läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus kostja elu- või asukohajärgses kohtus. 
17.3. Leping on vormistatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, 
millest üks antakse Töövõtjale ja teine Tellijale. 
 
Poolte andmed ja allkirjad 
Tellija       Töövõtja 
Häädemeeste Vallavalitsus 
Pargi tee 1, 86502 Uulu küla 
Registrikood 77000269 
telefon 444 8890 
e-post haademeeste@haademeeste.ee  



IV Lisa 1 Pakkujate kinnituste vormid 

Vorm 1 

Kinnitused hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolude puudumise kohta 

 
 
Käesolevaga kinnitame, et meie kui pakkuja suhtes puuduvad riigihangete seaduse § 95 lõike 
1 punktides 1-5 ja lõike 4 punktis 3 nimetatud asjaolud, see tähendab: 
1) pakkujat ja tema haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget ning muud seaduslikku või 
käesoleva hankega seotud lepingulist esindajat ei ole karistatud kuritegelikus ühenduses 
osalemise, aususe kohustuse rikkumise ega korruptiivse teo, kelmuse, terroriakti toimepaneku 
ja muu terroristliku tegevusega seotud kuriteo ja sellele kihutamise, kaasaaitamise ja selle 
katse, rahapesualase süüteo ning terrorismi rahastamise eest; 
 2) pakkujat ja tema haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget ja muud seaduslikku või 
käesoleva hankega seotud lepingulist esindajat ei ole karistatud riigis ilma seadusliku aluseta 
viibivale välismaalasele töötamise võimaldamise eest; 
 3) pakkujat ja tema haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget ja muud seaduslikku või 
käesoleva hankega seotud lepingulist esindajat ei ole karistatud laste tööjõu ebaseadusliku 
kasutamise ega inimkaubandusega seotud teo eest; 
 4)  pakkujal ei ole riikliku maksu, makse ja keskkonnatasu maksuvõlga maksukorralduse 
seaduse tähenduses ning maksu- ega sotsiaalkindlustusmaksete võlga tema asukohariigi 
õigusaktide kohaselt; 
 5) pakkuja ja tema haldus-, juhtimis- ning järelevalveorgani liige ei ole rahvusvahelise 
sanktsiooni subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses; 
6) pakkuja ei ole pankrotis ega likvideerimisel, tema suhtes ei ole algatatud pankroti- ega 
likvideerimismenetlust, tema äritegevus ei ole peatatud ning ta ei ole muus sellesarnases 
olukorras tema asukohamaa õigusaktide kohaselt. 
 
Pakkuja nimi: 
 

 

Registrikood: 
 

 

Aadress ja  
e-post aadress: 

 

 
 
Kuupäev: ……………………………………… 
 
 
Allkiri: ………………………………………… 
 
 
Esindaja nimi: 
……………………………………………………………………………………….. 
 

 

 



Vorm 4  

 

Kinnitus teostatud ehitustööde töövõtulepingute kohta 
 
 

Pakkuja ………………………………. poolt viimase 3 (kolme) aasta jooksul peatöövõtjana või 
kõiki ehitustöid teostava või korraldava alltöövõtjana teostatud hankedokumendi punktis  4.6   
määratletud tunnustele vastavate ehitustööde nimekiri: 

 
Hankija/tellija 

nimi, 
kontaktandmed 

Objekt, tööde 
tegemise aeg, 

olemasolul RH 
viitenumber 

Objekti asukoht Maksumus (ilma 
käibemaksuta 

    

    

    

    

 

Kinnitame, et nimekirjas toodud ehitustööd on teostatud sõlmitud lepingute ja hea tava 
kohaselt. 
 
Olemasolul esitame lepingute nõuetekohase täitmise kohta teise lepingupoole väljaantud 
tõendi. 
 
 
Pakkuja nimi: ...……………………………………………….. 
 
Esindaja nimi: ...……………………………………………….. 
 
Allkiri: …………………………………………………. 
 
Kuupäev ………………………………………………… 

 
 

 
 

 

 

 

 



Vorm 5  

 

Kinnitus hankedokumentides esitatud tingimustega nõustumise kohta 
 

1. Kinnitame, et nõustume kõikide hankedokumentides esitatud tingimustega, meie poolt 
esitatud pakkumuse maksumus ja muud tingimused on lõplikud, pakkumus sisaldab 
kõiki hankedokumentides nõutud komponente, pakkumus vastab hanke tehnilisele 
kirjeldusele ning pakkumuse edukaks tunnistamisel kohustume sõlmima hankelepingu, 
tarnima materjalid ja teostama tööd  käesolevas pakkumuses esitatud maksumuse eest 
hankes kindlaksmääratud tingimustel ja tähtaegadel. 

 
2. Kinnitame, et meil on olemas kõik hankelepingu täitmiseks vajalikud intellektuaalse 

omandi õigused (nt legaalse arvutitarkvara kasutamise õigused jm). 
 

3. Kinnitame, et meie pakkumus on jõus 30 päeva alates pakkumuste esitamise 
tähtpäevast. 
 
 

 

 
 
 
Esindaja nimi: ...……………………………………………….. 
 
Allkiri:  …………………………………………………. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÖÖDE MAKSUMUS: 

TÖÖDE KIRJELDUS Ühik Kogus Ühiku 
hind 

KOKKU 

Aluspinna ettevalmistamine m2 870   
Katusepinna täiendav tüübeldamine m2 870   
2 x SBS rullmaterjali paigaldamine (3,0 + 5,0 kg/m2) m2 870   
Transport+tõstekulud+muudkulud obj 1   

KOKKU:     
Käibemaks:     

KÕIK KOKKU:     
 

 

Esindaja nimi: ...……………………………………………….. 
 
Allkiri:  …………………………………………………. 

 
 


