

## Selgitused projekteerimisteenusele

**Kergliiklustee ehitusprojekt** koos kõikide osadega peab vastama põhiprojekti nõuetele. Projektdokumentatsioon peab sisaldama kõiki projekti osasid, mis on vajalikud Tellija eesmärgi realiseerimiseks või kaasnevad nendega.

Kusjuures:

- tuleb arvestada, et ehitustööde pakkumismenetlus korraldatakse nõuetele vastava põhiprojekti baasil ning projektdokumentatsioon peab olema koostatud sellises mahus, et selle järgi oleks võimalik välja kuulutada järgnev ehitustööde peatöövõtuhange;
- põhiprojekt peab olema sellise tehnilise taseme ja detailsusega, mis võimaldab tulevasel ehitustööde teostajal määrata ehitustööde maksumus ja valgustatud kergtee valmis ehitada;
- põhiprojekti mahus peab olema üheselt määratud kõigi teostatavate tööde maht ning nõutavad kvaliteeditasemed;
- põhiprojektis peab olema esitatud töömahtude loend. Hankijal on õigus eeldada, et tööde mahud on arvestatud õigesti ja vastavad joonistes ja spetsifikatsioonides toodud mahtudele;
- põhiprojekt peab olema koostatud sellises mahus, et projekteeritud kergliiklustee ehitajal ei teki põhjendatud õigust asendada või muuta projektlahendusi selliselt, et lõpptulemus ei vastaks Hankija eesmärgile (ehk tulevasel ehitajal ei tekiks lisaraha taotlemise õigust, viidates puudulikule põhiprojektile).

Uulu-Pärnu asfalteeritud kergliiklustee teise etapi projekteerimine sisaldab uue kergliiklustee projekteerimist koos tänavavalgustuse projekteerimisega. Kergliiklustee koos valgustusega tuleb projekteerida Reiu külas Posti teest Via Baltica äärde kuni Pärnu linna ja Tahkuranna valla piirini (joonisel punasega). Projekti koosseisus tuleb ära tuua liikluskorraldusvahenite paigutus.

Projekteerimistööde mahtu kuulub geoaluse koostamine/tellimine, kooskõlastuste võtmine ja ehitusmaksumuse prognoosi (taotluseelarve) koostamine lähtuvalt ehitusmahtude detailsest loetelust. Ehitusmaksumuse prognoos peab olema koostatud kompetentse isiku poolt, kelle tegevusalaks on ehituseelarvete koostamine. Ehituseelarve peab arvestama ehitusturul kehtivat hinnataset.

## MUUD TINGIMUSED

- Projekt peab olema koostatud sellises mahus ja sellise detailsusega, et oleks võimalik ehitustööde riigihanke läbiviimine ja ehitushinna määramine ilma, et ehitustööde mahu ja selle maksumuse määramiseks oleks vajadus hankida täiendavat informatsiooni, koostada täiendavaid projektlahendusi ja läbi viia täiendavaid uuringuid.
- Käesoleva hanke tulemusena koostatud projekti järgi peab olema võimalik määrata täpne tööde maht ja ehituse maksumus.
- Kõik projekti osad peavad sisaldama kirjalikku kinnitust, et projekt on koostatud vastavalt projekteerimise lähteülesandele/tehnilisele kirjeldusele ning kehtivatele normidele ja nõuetele. Kinnitusel peab olema kuupäev, vastutava isiku nimi ja allkiri.
- Käesolevas hankedokumendis sätestamata tingimustes ja nõuetes juhindub Töövõtja kehtivatest normidest, oma kogemustest ja professionaalsusest. Töövõtja ei saa tuua ettekäändeks hankedokumendi puudulikust, et õigustada projektdokumentatsiooni täielikult või osaliselt lahendamata (puudulikult lahendatud või valesti lahendatud)

küsimusi, millised parima tulemise saavutamiseks ja Töövõtja professionaalsusest lähtudes, oleksid pidanud olema lahendatud. Mitmeti tõlgendatavad lahendused/formuleeringud/tööd kui nende kohta ei ole esitatud hanke ajal täpsustavatavaid küsimusi, loetakse prioriteetseks Tellija tõlgendus.

- Kui ehitustööde käigus ilmneb projektis antud projektlahenduse ebapädevus ja/või nõuete mittevastavus, kohustub Töövõtja projekteerima uue lahenduse oma kulul. Projektlahenduse õigsuse ja vastavuse eest vastutab Töövõtja ning Tellija kooskõlastus ei vähenda ega vabasta Töövõtjat vastutusest.
- Töövõtja järgib töö teostamisel Tellija huvisid ja eesmärgi. Projekteerimise käigus on Tellijal õigus ehitusprojekti sisse viia vajalikud muudatused. Tehtavate ettepanekute sisu lepitakse kokku eraldi ja vormistatakse kirjalikult.
- Töövõtja kohustus on koheselt tööde teostamise ajal Tellijat teavitada, kui Tellija eesmärgid lähevad vastuollu mõne seadusest tuleneva nõudega.

### **Teostatavad tööd**

- Objekti geodeetilise alusplaani koostamine
- Objekti lahenduse eskiisprojekti koostamine
- Objekti eelprojekti koostamine
- Objekti põhiprojekti koostamine
- Töödemahu tabel
- ehitusmahtude ja eelarve osa
- kooskõlastused
- Autorijärelevalve teostamine ehitusperioodil

NB! Pakkumuse koostamisel esitada tööde loend koos maksumuste ja tähtaegadega